工程議價呈核表

預定工期:2020/07/01至2021/04/30

製表日期:2020/05/07 18:45:44 頁次: 1/1 幣別:人民幣

工程編號 發包時效 詢價類別 工程分類 預算帶料 預算合計 預算工資 \$89, 262 9J3661P1 00 2NJ MP24 壓力管道 \$10,415 \$78,847 MP24 壓力管道 一般 實際開標日 預定呈核日 發句經辨 工程名稱 需求廠商等級 開標次數 8 昆山CCL三廠配料室T-316至含浸配管 D 2020/02/17 2020/04/20 LM 劉偉 等級 報價 議後金額 差異 報價合計 議價 序號 廠商編號 廠商名稱 方式 報價帶料 報價工資 合 計 税率及稅前 次數 帯 料 工 資 金額 廠商狀態 未完負荷/每月負荷 税率及稅前 17,000 -\$15, 462 -11, 8 1 913210126087957028 22, 359 109, 103 131, 462 99,000 116,000 6 A 潾撰 120,607 106, 422 (31/120)江苏江安集团 120, 831 140, 961 4 140, 961 \$0 20, 130 20, 130 120, 831 9 91341322152460428C A 後報 129, 322 129, 322 安徽淮海科技 (12/2600)116, 932 118,000 142,000 3 91370983766663684M A 27, 191 144, 123 4 24, 000 -\$2, 123 -1.5 後報 130, 275 132, 223 (2/694)山东军辉集团 388, 097 419, 527 0 31, 430 д 913206007185586442 A 後報 407, 308 (57/5000)南通十建集团 議 說 明 主管: 經辦: