工程議價呈核表

頁次: 1/1 預定工期:2020/07/10至2021/06/30 幣別:人民幣 工程編號 發包時效 詢價類別 工程分類 預算帶料 預算合計 預算工資 \$718,396 \$252, 252 \$466, 144 5PH011Z6 00 4LD 一般 歲修案件 TP07 鍋爐設備 TP07 鍋爐設備 需求廠商等級 實際開標日 預定呈核日 發句經辨 工程名稱 開標次數 苯酚厂K-621 废液焚烧设备检修工程 D 2019/09/03 2019/10/20 朱煙欽 等級 報價 議後金額 差異 報價合計 議價 序號 廠商編號 廠商名稱 方式 報價帶料 報價工資 合 計 税率及稅前 次數 帯 料 工資 金額 廠商狀態 未完負荷/每月負荷 税率及稅前 300,000 -\$156, 031 -16, 3 336, 439 619, 592 956, 031 500,000 800,000 1 913102301322947170 В 6 潾潠 877,093 733, 945 (24/87)上海大宇电力 457, 668 1, 265, 659 1 807, 991 1, 265, 659 \$0 807, 991 457, 668 9 91330206768546692B D 後加 1, 161, 155 1, 161, 155 寧波華威設安 (12/39)835, 837 1, 323, 711 3 913210126087957028 487, 874 後加 1, 214, 414 (3/120)江苏江安集团 議 說 明

主管:

經辦:

製表日期:2020/05/08 12:30:46