工程議價呈核表

預定工期:2019/12/31至2020/12/31 頁次: 1/1 幣別:人民幣 工程編號 發包時效 詢價類別 工程分類 預算帶料 預算工資 預算合計 \$16, 249 \$129,773 9A2909Z8 00 4LD TM99 保養檢修其它 TM99 保養檢修其它 \$113,524 補辦 工程名稱 需求廠商等級 實際開標日 預定呈核日 發包經辨 開標次數 宁波PABS厂成品硬性围篱改善 D 2019/12/10 2019/12/13 LY 邱悦 等級 報價 議後金額 差異 報 價 合 計 議價 序號 廠商編號 廠商名稱 方式 報價工資 報價帶料 合 計 税率及税前 次數 工資 帶 料 金額 廠商狀態 税率及税前 未完負荷/每月負荷 129,000 149, 645 113,000 -\$20, 645 -13, 8 23, 945 125, 700 16,000 91330206561283020B D 激標 118, 349 136, 041 宁波十方建安 (7/40)10 議 說 明

主管:

經辦:

製表日期:2020/04/14 12:14:25