## 工程議價呈核表

預定工期:2020/05/28至2021/10/30 頁次: 1/1 幣別:人民幣 工程編號 發包時效 詢價類別 工程分類 預算帶料 預算工資 預算合計 \$36, 367 \$36, 367 58405M94 00 4LD HM99 其他 一般 歲修案件 HM99 其他 工程名稱 需求廠商等級 實際開標日 預定呈核日 發包經辨 開標次數 4 寧波PTA廠氧化塔逆止閥螺栓拆除 D 2020/02/10 2020/02/10 王靈芝 等級 報價 議後金額 差異 報價合計 議價 序號 廠商編號 廠商名稱 方式 報價工資 報價帶料 合 計 税率及税前 次數 資 帯 料 工 金額 廠商狀態 税率及税前 未完負荷/每月負荷 84, 240 84, 240 \$0 84, 240 84, 240 1 913302060955304921 D 激標 79, 472 79, 472 (32/100)宁波星瑞欣 36, 060 36, 060 36, 060 36, 060 \$0 9 913302065511253521 D 遴選 33,083 33,083 宁波永华检修 (21/26)議 說 明

主管:

經辦:

製表日期:2020/05/08 18:34:39